



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 3 de Junho de 2020 • Ano • Nº 4870

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Resposta ao Pedido de Esclarecimento Tomada de Preços Nº 011/2020 - MP2 Construções EIRELI.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem a serem executadas na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Travessas do Loteamento Santo Antônio - Distrito Porto da Telha - no município de Salinas da Margarida – BA, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.

ASSUNTO: Pedido de esclarecimento ao Edital.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA consultou a Assessoria Jurídica sobre o pedido de esclarecimento ao Edital interposto através de petição enviada via e-mail pela empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.597.344/0001-98 para a Prefeitura Municipal, com os seguintes questionamentos, os quais após consulta do setor de engenharia, estão com suas respectivas respostas:

Dúvida :

As porcentagens mensais do Cronograma Físico Financeiro não batem a porcentagem total. Existem itens com 95% mas com parcelas que somam 100%. Como proceder?

Resposta :

A planilha orçamentária para 100% da obra tem o valor total de R\$ 582.898,06; a parcela “120 dias” prevista no cronograma é no valor de R\$ 122.252,69, o que corresponde a 26,33%. Sendo assim, no cronograma onde está escrito “20,97%”, leia-se “26,33”; e onde está escrito “94,65%”, leia-se “100%”.

Dúvida :

Na Planilha Orçamentária, o somatório geral dá uma diferença de 65 reais.

Resposta:

Com relação a diferença no Planilha Orçamentária, fizemos revisão em cada item e NÃO IDENTIFICAMOS tal diferença financeira.

Fica mantida e inalterada a data e horário da referida Tomada de Preços.

Salinas da Margarida, 03 de junho de 2020.

Patrícia Andrade Fonseca
Pregoeira/Presidente da Comissão de Licitação