



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Terça-feira • 21 de Maio de 2019 • Ano • Nº 3977

Esta edição encontra-se no site: [www.salinasdamargarida.ba.io.org.br](http://www.salinasdamargarida.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Errata Concorrência Nº 001/2019**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Salinas da Margarida**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0135/2019**

**CONCORRÊNCIA: Nº 001/2019**

**SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

**ASSUNTO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) sobre pedras irregulares das Av. Beira Mar, Rua Nova Formosa, Trav. Nova Formosa, Rua João Soares, Rua Nauro Campos, 1ª, 2ª e 3ª Travessa Rua Nauro Campos, Rua da Mangueira, 1ª e 2ª Travessa da Rua da Mangueira, Rua da Paz, Av. Presidente Vargas, Área Interna e Externa do Hospital, em frente a Escola Modelo de Salinas, na Sede do Município, Rua e Travessa Caminho de Areia, Rua Zélia Gataí, 1ª e 2ª Travessa Rua da Gabriela, 2ª e 3ª Travessa da Rua Imobiliária, Rua Campo da Bola, Rua Ana Nery, Rua de Brotas, 1ª e 2ª Travessa Rua de Brotas no Distrito de Encarnaçõ de Salinas, Rua do Tamarineiro e Rua da Fazenda Distrito de Cairu, Rua Campo da Bola e Rua São Felix no Distrito de Porto da Telha e Rua Alto da Sapucaia e em frente a Escola Modelo de Conceição e Posto de Saúde de Conceição no Distrito de Conceição de Salinas no Município de Salinas de Margarida - BA

A Presidente Municipal de Salinas da Margarida, vem por meio da presente, esclarecer que no **ANEXO IV CRONOGRAMA-FINANCEIRO**, do edital, houve um erro material nos itens: 1.3 e 1.4, de forma que deve ser interpretado da seguinte forma:

Obra PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MUNICÍPIO SALINAS DA MARGARIDA	Bancos S/NAPI - 02/2019 - Bahia OR/SE - 01/2019 - Segipe SEINFRA - 026 - Ceará	B.D.I. 20,73%	Encargos Sociais Não Desonerado; embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
---	--	------------------	---

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.495,28	100,00% 8.495,28			
1.2	CONCEIÇÃO DE SALINAS - RUA ALTO DA SAPUCAIA/ BA543 RUA ESCOLA MODELO	100,00% 162.381,55	100,00% 162.381,55			
1.3	PORTO DA TELHA - RUA CAMPO DA BOLA / RUA SÃO FELIX	10,00% 188.587,35	100,00% 188.587,35			
1.4	CAIRU - RUA DO TAMARINEIRO / RUA DA FAZENDA	77,00% 266.939,15	50,00% 133.469,58	25,00% 66.734,79	25,00% 66.734,79	
1.5	ENCARNAÇÃO - RUA E TRAV. CAMINHO DE AREIA/ RUA ZELIA GATAI/1ª E 2ª TRAV. GABRIELA/ 2ª E 3ª TRAV. IMOBILIARIA/ RUA CAMPO DA BOLA/ RUA ANA NERY/ RUA DE BROTA/ 1ª TRAV. RUA DE BROTAS	100,00% 871.070,18		50,00% 435.535,09	50,00% 435.535,09	
1.6	SALINAS DA MARGARIDA - AV. BEIRA MAR/ RUA NOVA FORMOSA/ TRAV. NOVA FORMOSA/ RUA JOÃO SOARES/ RUA NAURO CAMPOS/ 1ª E 2ª TRAV. NAURO CAMPOS/ RUA PROF. SERGIO/ RUA PADRE FONTANA/ RUA DA MANGUEIRA/ 1ª E 2ª TRAVESAS/ RUA DA PAZ/ 1ª, 2ª E 3ª TRAV. RUA DA PAZ/ AV. PRESIDENTE VARGAS ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL	100,00% 1.174.098,84			50,00% 587.049,42	50,00% 587.049,42
Porcentagem			18,75%	18,72%	40,84%	21,89%
Custo			502.933,76	502.269,88	1.088.804,97	587.049,42
Porcentagem Acumulada			18,70%	37,47%	78,11%	100,00%
Custo Acumulado			502.933,76	1.005.203,64	2.095.008,61	2.681.572,35
				Total sem BDI		R\$ 2.221.146,45
				Total do BDI		R\$ 460.426,90
				Total Geral		R\$ 2.681.572,35

Considerando que o presente apontamento não afetou os valores unitários e totais da planilha orçamentária, não afetando, portanto, a formulação das propostas, fica mantida a data da sessão designada para o dia **22/05/2019 às 09h00min.**



Ressalto que caso alguma empresa participante apresente incorreções no cronograma físico financeiro relacionadas aos itens supracitados, será concedido o prazo para retificação, de forma a não prejudicar a participação de nenhuma empresa concorrente.

Salinas da Margarida, 21 de Maio de 2019

Kauê Cardoso  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000043769

Michelle Marinho Amorim – Pregoeira

Marcia Lobo de Jesus Gomes – Membro

Áurea Ferreira de Souza – Membro