



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 7 de Outubro de 2020 • Ano • Nº 5166

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Notificação da Tomada de Preços Nº 017/2020 Processo Administrativo Nº 219/2020.**



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lídio Pena s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YGUA EI9TVS30PEKLTFRZQQ

Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação serviços para execução de pavimentação em paralelepípedos no Distrito de Cairu, nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Travessa Professor Jarandy, 1ª Travessa da Rua Cairu de Cima e Beira Rio e drenagem na 1ª Travessa Cairu de Cima e 4ª Travessa Professor Jurandy; execução de pavimentação em paralelepípedos no Distrito de Conceição na 1ª e 2ª Travessa da Murteira, 2ª Travessa do Alto da Fruteira e drenagem na 1ª Travessa da Rua da Murteira, no Município de Salinas da Margarida - Bahia.

INTERESSADOS: AGRUPAR2 ENGENHARIA E MUNUTENÇÃO EIRELI, SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SOMAZA SOUZA MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ULTRATEC EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, G13 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – ME, TEKTON CONSTRUTORA LTDA.

NOTIFICAÇÃO

CONSIDERANDO o recurso interposto por parte da empresa **AGRUPAR2 ENGENHARIA E MUNUTENÇÃO EIRELI** em relação a decisão publicada no dia 24 de setembro do corrente ano, na Edição nº 5136, no Diário Oficial do Município de Salinas da Margarida, vem por meio deste notificar a empresa **SOMAZA SOUZA MOREIRA ENGENHARIA LTDA** para apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O processo continua com as vistas franquiadas.

Salinas da Margarida, 07 de outubro de 2020.

Patrícia Andrade Fonseca – Presidente

Eliana Pinheiro Mota – Membro

Áurea Ferreira de Souza – Membro